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1. GENERALITE

1'-1‘-

INTRODUCTION

La présente notice concerne la description des travaux et infrastructures nécessaires a
Faménagement de la zone d'activités « des Plaines » implantée sur les communes de BONSON,
SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ et SURY-LE COMTAL dans la Plaine du Forez.

La ZAC des Plaines a été initiée par la Communauté d’agglomération Loire Forez. Celle-ci a confié
Faménagement et la commercialisation & la SEDL depuis 2004.

La limite Nord de la ZAC est matérialisée par la voie de chemin de fer assurant la liaison Saint-

Etienne / Clermond-Ferrand.
Les limites Sud et Ouest sont matérialisées par les futures déviations RD498 et RD8.

Le terrain se situe sur un territoire actuellement essentiellement agricole, en périphérie de zones
urbaines, et représente une surface totale de 99.1 hectares.

Le projet, objet de la présente notice, concerne la conception des équipements publics suivants :

Le réseau mutualise
L’éclairage public
La signalisation

Le mobilier Urbain
Les végétaux

= |les voiries primaires

= Les voiries secondaires

= Le réseau de desserte voie ferrée

» Travaux préparatoires sur réseaux existants

= Terrassements et voiries

= Le dispositif d’assainissement des eaux pluviales
= Le dispositif d’assainissement des eaux usées
= |’adduction d’eau potable

= [’adduction d’eau lourde

= La défense incendie

= legaz

= |’électricité

.

u

]

u

-

Le projet de Programme des Equipements Publics est établi sur les bases du projet APD. Des
adaptations pourraient voir lé jour en fonction de I'avancement du projet et de la précision de celui-

Cl.

1.2.

29/10/2007

LES PROJETS CONNEXES

La ZAC sera desservie par la future déviation de la RD498 qui viendra la border par le Sud et par
la déviation de la RD8 a I'Ouest. Le calendrier de réalisation de ces déviations sera compatible

avec la réalisation de la ZAC.
’aménagement de ces déviations, ainsi que les ouvrages annexes, sont a la charge du Conseil
Général de la Loire. Une convention a été signée avec la communauté d’agglomération Loire

Forez.
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1.3.

LES DONNEES ET LES CONTRAINTES

1.3.1. Topographie du site

A I'Quest, le terrain se situe en contrebas de la future RD8. Un talus de 2 & 3 métres de dénivelée

borde la future voirie.
En dehors de cette particularité topographique, le terrain est globalement plat. Il présente une

Iégére pente orientée Nord-Sud.
La cote altimétrique moyenne se situe a 381.20 au Sud et 379.00 au Nord.

Le levé topographique de la majeure partie du site est disponible sur la quasi-totalité du site. Ces
données ont servi de base au pré calage altimétrique des plateformes. Toutefois la partie se
trouvant entre la limite Est de la ZAC et la RD 498 n’a pu étre levée en fonction de I'inaccessibilité

des terrains.

Le calage des plateformes situées dans 'emprise non levées a été établi sur la base d’hypothéses.
Le levé topographique permettra d’affiner le calage altimétrique des plateformes pouvant influencer
de fagon significative les hypothéses prise en compte.

1.3.2. Artére de I'Hopital

L'artére de I'Hopital est une conduite gravitaire d’'eau brute innervant le bassin agricole des
communes de Bonson, Sury le Comptal, 'Hépital le Grand. Cette eau représente la principale
ressource pour lirrigation des parcelles.

L’artére s’embranche sur le canal du Forez au Sud Ouest de la ZAC. Elle chemine sur la limite
Ouest de la ZAC jusqu'au niveau centre ouest du Distripble puis jouxte la limite ouest du Pdle de

services du secteur logistique.
Le réseau est composé d’une canalisation en fonte de diamétre 900 mm. Dans la ZAC, la conduite

a une profondeur comprise entre 2,8 m et 4m.

’artére est gérée par le SMIF. Un travail est entrepris avec le SMIF pour adapter ses prescriptions
aux possibilités techniques. En effet, les contraintes altimétriques de raccordement sur le rond-
point de la RD8 desservant la ZAC et la structure de chaussée a4 mettre en ceuvre ne permettent
pas de respecter en intégralité ces prescriptions. Il est donc proposé la mise en ceuvre d’une
protection par dalle de répartition en béton afin d'éviter les surcharges au droit de la conduite.

1.3.3. Nature et caractéristiques mécanique des sols

29/10/2007

Quelques sondages a la pelle ont été réalisés dans la partie Ouest de la ZAC dans le cadre de
I'étude de faisabilité du projet de construction du Distripéle « PRD », implanté sur 30 ha environ.
La reconnaissance des sols déja effectuée sur 30 ha définit les profils géologiques suivants :
=Terre végétale sur 10 a 15 cm. d’épaisseur,
=Sable limoneux/Limon sablo-graveleux de téte (épaisseur de 0 a plus de 4.20m.)
sLimon argileux/argile sablo-graveleuse/sable argileux (épaisseur : 0 a plus de 3.7m.)
»Sable limoneux/sablon/grave sableuse/grave sablo-limoneuse (épaisseur : 0 a plus de 2.2m.)

cocl B
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Une campagne de sondages complémentaires est en cours sur le reste de la zone ; les résultats

seront disponibles en fin d’année 2007.
Les hypothéses prises en compte a ce jour peuvent évoluer de fagon significative sur les volets

terrassement, chaussée et bassin de stockage et de rétention des eaux pluviales.

1.4. LIMITES DE PRESTATIONS AVEC LES LOTS CONSTRUITS

Celles-ci seront précisées dans le « Cahier des Charges de Cession de Terrain » et répercutées
aux preneurs de lots.

29/10/2007 Q" "|| : Q, Bj}(}, &A m 5/37
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2. PRESENTATION GENERALE

La zone d'étude est implantée sur les communes de Bonson, Saint Marcellin en Forez et Sury le Comtal
dans la Plaine du Forez.

La deficience d’offre fonciére sur le territoire communautaire, la pression d’acteurs économiques et la
localisation stratégique de la zone ont incité la communauté d’agglomération Loire Forez et la SEDL a
passer rapidement a la phase opérationnelle.

La ZAC des Plaines est située sur un territoire agricole en périphérie de zones urbaines. Elle s'implante
dans le prolongement de la commune de BONSON dans un décor constitué d’éléments naturels et de
projets futurs, notamment la déviation de la RD498 qui viendra la border par le Sud et par la déviation de la

RD8 a I'Ouest.
Ces derniers permettent de donner a la ZAC limites et repéres : Le Malbief, les futures déviations et la

coupure.vetrte. —

BONSON !

DISTRIPOLE. &

La ZAC se décompose en plusieurs secteurs & vocations variées :
= Le Distripdle, de 30 hectares environ, sur lequel vient s'implanter 'entreprise PRD & vocation

logistique

29/10/2007 - VED A \iﬂ m 6/37
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= Le pdle Services, accés aux Pdles logistiques et différents services encore a définir, liés a la
ZAC.

Le secteur dit de la Roseliére, & vocation industrielle ou logistique

Le secteur des Petites Plaines accueillera une activité artisanale ou de petite industrie

Les secteurs Entrée de ville et RD498 a vocation tertiaire

Le secteur du Parc accueillera une activité tertiaire, artisanale et industrielle.

3. RESEAUX ET OUVRAGES EXISTANTS

Les réseaux et ouvrages existants figurent sur le plan de recollement des réseaux existants.

4. TRAVAUX PREPARATOIRES SUR RESEAUX EXISTANTS

Les réseaux existants seront maintenus. Toutefois un dévoiement est a prévoir pour les réseaux HTA et de
fibres optiques (trongons réalisés avant la mission de maitrise d’ceuvre).

5. TERRASSEMENTS ET VOIRIES
5.1, TERRASSEMENTS PREPARATOIRES
L’ensemble des emprises de travaux feront I'objet d’'un décapage a Fengin mécanique de la terre végétale
sur 0,15m. La terre végétale sera mise en stock en cordon sur 'emprise de la ZAC. Le cordon aura une

hauteur maximale de 2m et une largeur en base de 4m. Les talus seront dressés avec une pente de 1
pour 1. La terre végétale sera mise a disposition pour les aménagements paysagers.

Cette démarche vise a limiter au maximum le trafic routier a I'extérieur du périmétre de la ZAC.
5.2. TERRASSEMENTS GENERAUX
Les plates-formes seront décaissées a I'engin mécanique ou a l'outil manuel et évacuées des déblais :
e Alacote —0.80m sous le niveau fini des voiries a structure lourde
e Ala cote —0.50m sous le niveau fini des voiries a structure 1égére
e Alacote -0.35m sous le niveau fini des cheminements piéton
Les arases de terrassement seront compactées a l'engin mécanique. Les déblais serviront pour la
confection du merlon de protection & mettre en place en limite du lotissement des Grillettes. Ces

dispositions permettront de limiter les apports exogénes de matériaux

Des purges de remblais de mauvaise qualité seront réalisées si besoin.

5.3. TRAVAUX DE VOIRIES

La prestation comprend :

29/10/2007 -~ ‘ﬂ‘ .
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La réalisation des couches de fondation,
La réalisation des couches de base,

La reéalisation des couches de réglage,
La réalisation des couches de surface

Le tableau ci-dessous présente les structures de voirie :

Voirie lourde Voirie légére Cheminement piéton | Cheminement piéton
S 0.07 m béton 0.07 m béton N , 0.12 m béton
surface bitumineux 0/10 bitumineux 0/10 0,06 stabilisé renforcé désactive
Couche de 0.12m Grave bitume 0.12m Grave bitume ) . | 0.10 m semi-concassé
réglage 0.10 m Grave 0/20 0.10 m Grave 0/20 | 0-10m S(;g“;'goncasse 0/20
0.51 m grave naturelle | 0,21 m grave naturelle | 0.19m grave naturelle | 0.15m grave naturelle
Couche de 0/80 0/80 0/80 0/80
fondation classe D2-D3 ou classe D2-D3 ou classe D2-D3 ou classe D2-D3 ou
matériaux recyclés matériaux recyclés matériaux recyclés matériaux recyclés
Epaisseur
totale 0.80m 0.50m 0.35m 0.37m

SFDI

Couche de fondation
Fourniture et mise en ceuvre de matériau d’apport D31 ou matériaux recyclés soigneusement compactés en
plusieurs couches.

Couche de réglage
Fourniture et mise en ceuvre de semi-concassé de matériaux d’apport 0/31.5. ou 0/ 20 D31ou matériaux
recyclés et matériaux élaboré en grave traitée au bitume 0/20 soigneusement compactée en plusieurs

couches.

Couche de roulement ou de surface

Mise en ceuvre d’enrobé noir sur 7 cm d’épaisseur parfaitement compacté au rouleau vibreur.

Aprés la mise en ceuvre des enrobés, il ne doit pas subsister de bosses ou de flashs de plus de 1 cm sous la
régle de 3m

Les bétons bitumineux 0/10 sont répandus a une température supérieure & 130 °C, cette température étant
majorée de 10 % en cas de pluie ou vent.

Le compactage sera effectué par la méthode ‘compacteur & pneumatiques en téte’ décrite dans la directive du
SETRA pour la réalisation des couches de surface de chaussée en béton bitumineux.

Bordures et caniveaux
Les travaux comprennent :

29/10/2007 8/37
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En bordure de chaussée, la fourniture et la pose de bordures de type Sobépré 0,20%0,30, la fondation en
béton de ciment CPJ CEM IIB 32.5 dosé a 200 kg/m2 sur 0.15m d'épaisseur et 0.40 m de largeur, le
rejointoiement aprés pose et toutes sujétions de coupes, de raccords avec I'existant, alignements droits et
courbes confondus.

En bordure de cheminement piéton, la fourniture et la pose de bordures de type Sobépré mode de pose CR1,
la fondation en béton de ciment CPJ CEM IIB 32.5 dosé a 150 kg/m2 sur 0.10 m d’épaisseur et 0.30 m de
largeur, le rejointoiement aprés pose et toutes sujétions de coupes, de raccords avec I'existant, alignements

droits et courbes confondus

6. LE DISPOSITIF D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

Un réseau d’évacuation des eaux pluviales sera créé le long des voies de circulation. Le principe favorisé est
la collecte et le transport des eaux pluviales par noues paysagéres. Les traversées de voirie s’effectueront par
réseaux enterrés. Ce principe a servi de base pour I'élaboration de I'enveloppe financiere en Fabsence de
données topographiques sur le secteur du Coeur de Parc et du Parc. L'intégration des données
topographiques de ces secteurs en phases ultérieures pourra remettre en cause ce principe et influencer les

colts des travaux.

Les eaux pluviales rejoindront des bassins de rétention et de régulation implantés sur les secteurs de la
Roseliere, du Coeur de Parc. Les bassins seront paysagés.

En premiére approche, et dans l'attente d’une confirmation de I'étude géotechnique, les bassins de stockage
et de régulation ne seront pas étanchés par de la géomembrane. Une contre indication de [I'étude
géotechnique induira I'intégration de géomembrane et entrainera 'augmentation du co(t des bassins.

Le dimensionnement général des ouvrages de régulation est établi sur la base d’un débit de fuite de 8l/s/ha et
d’une période de retour de 20 ans. Ces hypothéses ont fait I'objet d’une validation des services de la police de
'eau serviront de base au dossier Loi sur 'Eau.

Les travaux comprennent :

» Le terrassement, en déblais, en terrain de toutes natures, sous chaussée, plateforme ou
espace vert a I'engin mécanique ou a l'outil manuel y compris blindage des parois, pompage
éventuel et toutes sujétions d'exécution,

> L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d’enfouissement technique agréé par le
maitre d’ceuvre ou la mise a disposition des terres pour modelage paysager y compris
dressage et toutes sujétions de mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre de sable en fond de fouille pour constitution du lit de pose
sous fourreau d’une épaisseur de 10cm y compris dressage et toutes sujétions d’exécution;

> La fourniture et pose de canalisations d’évacuation des eaux pluviales en PVYC CR8 DN 300 &
400mm sous espaces verts, plate-forme ou chaussée et toutes sujétions de mise en ceuvre.

» La fourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12mm pour enrobage de la canalisation sur
une épaisseur de 10cm a dessus de la génératrice supérieure de la canalisation y compris
toutes sujétions de mise en ceuvre;

> La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’'un grillage avertisseur de couleur marron
a 30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ocsuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou
matériaux recyclés 0/31,5 mm pour constitution de la couche de réglage y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de

29/10/2007 N m 9/37
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mise en ceuvre

> La fourniture et mise en ceuvre, par couche de 30cm, de matériaux de rembiais en grave
naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de
mise en ceuvre

> Laréalisation des ouvrages d’entretien et d’exploitation de ces canalisations : regards de visite
de type préfabriqué ou coulé en place de diamétre 1000 selon profondeur tous les 70 métres
maximum, a chaque changement de direction et & chaque extrémité d'antenne y compris le
tampon en fonte ductile D400 de type Pamrex sous chaussée, C250 de type Rexel sous
trottoir et B125 sous espaces verts, y compris la pose d’échelons de descente ou d’une échelle
pour une profondeur supérieure a 2m.

> La construction de regard a grille de dimensions intérieures 0.6*0.6 m recouverts d’une grille
plate ou concave en fonte ductile selon les formes de pente, de classe C250

> La réalisation de bassin de stockage et de régulation de eaux pluviales en pleine masse y
compris décapage préalable de la terre végétale a 'engin mécanique, terrassement en déblais
a l'engin mécanique ou loutils manuel, dressage du fond forme et des talus, confection des
ouvrages de surverse, confection des ouvrages de régulation par vanne mural, raccordement
des ouvrages amont et aval et toutes sujétions de confection et de mise en ceuvre.

A noter qu'un dossier d'autorisation au titre de la Loi sur 'Eau est en cours de constitution, et & fait l'objet
d’échanges approfondis avec les services de Loire Forez, la DDAF et la DIREN notamment. Son dépét officiel
et son instruction sont prévues en fin d’année 2007. Le PEP et le dossier Loi sur 'Eau ont été travaillés de

concert.

7. LE DISPOSITIF D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Un réseau d’'eaux usées gravitaire @ 200mm et @ 300mm sera créé pour collecter lensemble des eaux du
site. Ce réseau rejoindra en phase provisoire le réseau de la commune de Bonson. En phase définitive les
eaux usées de la ZAC rejoindront l'unité de traitement voué a traiter les eaux de la ZAC. Au regard des
orientations prises dans I'étude d'assainissement conduite par Loire Forez le présent projet d’assainissement
des eaux usées de ZAC prévoit de diriger 'acheminement des eaux collectées vers 'unité de traitement de la
commune de Saint Marcellin'en Forez. Une autre hypothése est a I'étude sur la commune de Sury-le-Comtal.

La topographie du site induit la mise en place d’ouvrage de relévement et de refoulement des eaux collectées.

Les travaux comprennent :

> Le terrassement a une profondeur moyenne de 3 m, en déblais; en terrain de toutes natures,
sous chaussée, plateforme ou espace vert a I'engin mécanique ou & Foutil manuel y compris
blindage des parois, pompage éventuel et toutes sujétions d’exécution,

> L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d'enfouissement technique agréé par le
maitre d’ceuvre ou la mise a disposition des terres pour modelage paysager y compris dressage
et toutes sujétions de mise en ceuvre ou mise en stock des matériaux pour réemploi pour
modelage paysager

> Lafourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12mm en fond de fouille pour constitution du lit
de pose sous canalisation d’une épaisseur de 10cm y compris dressage et toutes sujétions de
mise en ceuvre;

» Lafourniture et pose de canalisations de collecte et de transport des eaux usées en PVC CR8

29/10/2007 : | | ] 10/37
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DN 200 & 300mm sous espaces verts, plate-forme ou chaussée et toutes sujétions de mise en
ceuvre,

» La fourniture et pose de canalisations de refoulement des eaux usées en PVC PN 16 DN 80
mm sous espaces verts, plate-forme ou chaussée et toutes sujétions de mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12mm pour enrobage de la canalisation sur
une épaisseur de 10cm a dessus de la génératrice supérieure de la canalisation y compris
dressage et toutes sujétions de mise en ceuvre;

> La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’un grillage avertisseur de couleur marron
4 30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris toutes sujétions de
mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou
matériaux recyclés 0/31,5mm pour constitution de la couche de réglage y compris compactage
mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et mise en ceuvre, par couche de 30cm, de matériaux de remblais en grave
naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de
mise en csuvre

> La réalisation des ouvrages d'entretien et d’exploitation de ces canalisations : regards de visite
étanche de type préfabriqué ou coulé en place de diamétre 1000 selon la profondeur tous les
70 meétres maximum, a chaque changement de direction et a chaque extrémité d'antenne y
compris le tampon fonte D400 de type Pamrex sous chaussée, C250 de type Rexel sous trottoir
et B125 sous espaces verts, y compris la pose d’échelons de descente pour une profondeur
supérieure a 1,3 m ou d’'une échelle pour une profondeur supérieure & 2m.

» Le raccordement au regard de branchement existant et post de relévement y compris
dégagements, pieces spéciales de raccordement étanches, remblaiements et toutes sujétions
d’exécution.

> La fourniture et la pose de poste de relevement et de refoulement des eaux usées y compris
terrassement a engin mécanique ou a I'outil manuel, poste préfabriqué en béton ou polyester,
a une profondeur de 5m , panier de dégrillage inox, chaines de remontée inox, barre de guidage
inox, potence de levage en acier galvanisé, 3 électropompes immergées a corps en fonte a
fonctionnement alterné, asservissement par détecteur de niveau a ultrason, armoire de
commande, chambre & vannes, tuyaux en élévation, clapet anti retour, raccordement au réseau
électrique, essais de mise en service

8. L’ADDUCTION D’EAU POTABLE

En phase provisoire I'alimentation principale de la ZAC s’effectuera a partir de la conduite principale & 300mm
du Syndicat du Bonson qui alimente la commune de Sury le Comtal.

En phase définitive le réseau d’alimentation en eau potable de la ZAC sera raccordé a I'extension du réseau
venant de Saint-Etienne ou a une future unité de potabilisation. Ces hypothéses émanent de [I'étude
d’alimentation en eau potable conduite par Loire Forez. A ce jour, le scénario définitif n'a pas été arrété par

Loire Forez.

Les travaux comprennent :

> Le terrassement a une profondeur moyenne de 0.90m, en déblais, en terrain de toutes natures,
sous chaussée, plateforme ou espace vert a I'engin mécanique ou a l'outil manuel y compris
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blindage des parois, pompage éventuel et toutes sujétions d’exécution,

> L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d’enfouissement technique agréé par le
maftre d’ceuvre ou la mise a disposition des terres pour modelage paysager y compris dressage
et toutes sujétions de d’exécution

> Lafourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12mm en fond de fouille pour constitution du lit
de pose sous canalisation d’'une épaisseur de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en
osuvre

> La fourniture et la pose de la canalisation fonte @60 mm a @ 200mm, de toutes les piéces de
raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre.

> La fourniture et la mise en ceuvre de vanne de sectionnement pour sectorisation du réseau y
compris toutes les piéces de raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12 mm pour enrobage de la canalisation sur
une epaisseur de 10cm & dessus de la génératrice supérieure de la canalisation y compris
dressage et toutes sujétions de mise en ceuvre;

> La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’un grillage avertisseur de couleur bleu &
30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris et toutes sujétions de
mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou
matériaux recyclés 0/31,5 mm pour constitution de la couche de réglage y compris compactage
mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et mise en ceuvre, par couche de 30cm, de matériaux de remblais en grave
naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de
mise en ceuvre

> La réalisation d'un regard de comptage 0.80*0.80 avec son couvercle en téle galvanisée a 2
vantaux sur charniéres et son isolation thermique. L’équipement du regard de comptage avec la
console support de compteur, fourniture de compteur, les robinets d’arréts avant et aprés
compteur, le robinet de purge.

9. L’ADDUCTION D’EAU LOURDE

La ZAC sera desservie par un réseau d’eau brute. Le gisement d’eau brute proviendra de 'eau du canal du
Forez via l'artére de 'Hopital. Le piquage actuel utilisé pour l'irrigation des parcelles pourrait étre réutilisé. Des
contacts ont d’ores et déja été pris avec le SMIF, gestionnaire du réseau, et un accueil favorable a été pergu.

Un compteur permettra de totaliser les volumes distribués vers la ZAC. Une électrovanne asservie au niveau
de la bache de stockage permettra d’alimenter en eau brute le réseau de la ZAC.

La topographie générale de la ZAC et les besoins hydrauliques induisent la mis en place d’une station de
surpression. La station sera composée d'une bache de stockage en béton de 700 m3 surmonté et
d’équipement de mise en pression. La conception du réseau favorisera un régime bas service de l'ordre de 5
& 7 bar afin de limiter les phénomeénes de coup de bélier et d’augmenter la pérennité des canalisations. La
sécurité d'approvisionnement en énergie électrique sera assurée pare un groupe électrogéne a énergie
thermique.

Les travaux comprennent :
> Leterrassement a une profondeur moyenne de 0.90m, en déblais; en terrain de toutes natures,
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sous chaussée, plateforme ou espace vert a 'engin mécanique ou a l'outil manuel y compris
blindage des parois, pompage éventuel et toutes sujétions d’exécution,

> L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d’enfouissement technique agréé par le
maitre d’ceuvre ou la mise a disposition des terres pour modelage paysager y compris dressage
et toutes sujétions de d’exécution

» La fourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12mm en fond de fouille pour constitution du lit
de pose sous canalisation d’'une épaisseur de 10 cm y compris toutes sujétions de mise en
ceuvre

» La fourniture et la pose de la canalisation fonte £60 mm a @ 200mm, de toutes les piéces de
raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre.

» La fourniture et la mise en ceuvre de vanne de sectionnement pour sectorisation du réseau y
compris toutes les piéces de raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12 mm pour enrobage de la canalisation sur
une épaisseur de 10cm a dessus de la génératrice supérieure de la canalisation y compris
dressage et toutes sujétions de mise en ceuvre;

» La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’'un grillage avertisseur de couleur bleu &
30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris et toutes sujétions de
mise en ceuvre

> La fourniture et la mise en ceuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou
matériaux recyclés 0/31,5 mm pour constitution de la couche de réglage y compris compactage
mécanigue selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et mise en ceuvre, par couche de 30cm, de matériaux de remblais en grave
naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de
mise en ceuvre

> La réalisation d’un regard de comptage 0.80*0.80 avec son couvercle en tdle galvanisée & 2
vantaux sur charniéres et son isolation thermique. L’équipement du regard de comptage avec la
console support de compteur, fourniture de compteur, les robinets d’arréts avant et aprés
compteur, le robinet de purge.

> La mis en ceuvre d’une station de surpression y compris : la confection de bache de stockage
700 m3 d’eau brutes en béton coulée en place y compris terrassement & I'engin mécanique ou
a l'outils manuel, compactage de l'arase de terrassement, coffrage et décoffrage, bétonnage,
radier avec forme de pente, fosse d'aspiration, réservation, accés par trou dhomme 700 mm,
échelle de descente en acier galvanisé a chaud tampon de fermeture en fonte ductile classe ou
B125 type AKSESS 800, la mise en ceuvre sur dalle d’équipement hydrauliques (surpressseurs,
ballons anti-bélier, canalisations crépine d'aspiration, asservissement des surpresseurs par
pressostat et sonde niveau, brides, vannes des sectionnements type papillon % de tour, massif
de butée en béton, mise en ceuvre sur dalles d'équipement électriques ( armoire de
commandes, asservissement, télésurveillance), mise en ceuvre sur dalles d'équipement de
secours ( groupe électrogénes a énergie thermique, cuve de carburant enterrée) et confection
d'un clos couvert

10. LA'DEFENCE INCENDIE

La défense incendie des secteurs logistiques du Distripdle et de la Roseliére sera assurée & partir de poteaux
incendie de type Bayard Emeraude DN 150de couleur rouge et jaune implantés a une inter distance de 200
ml. Les poteaux seront raccordés sur le réseau d'eau brute.
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La défense incendie des autres secteurs sera assurée a partir de baches de stockage de 120 m3 disséminées
sur les secteurs aménagés. Les implantations permettront de couvrir un rayon d’action de 200 ml. Chaque
bache sera surmontée d’'un poteau d’aspiration type Bayard de couleur bleu.

Les baches seront alimentées en eau par le réseau d’eau brute.

Ce dispositif a été évoqué avec le SDIS 42 et a recueilli un avis favorable.

Les travaux comprennent :

> La fourniture et pose et épreuve en tranchée ouverte d'un poteau incendie incongelable DN

150 & prise sous coffre 1X 65 et 2x 100 en matériaux composite de couleur normalisé rouge,
mise en place et raccordement, y compris canalisation de raccordement, raccordement sur
conduite principale ,esse, de réglage, vanne de sectionnement, socle d’ancrage en béton B20
50 x50 sur 15 cm d’'épaisseur, massif d’ancrage en béton B20, massif de drainage en matériaux
non gélif 40/60, brides, tube allonge, téte de bouche a clé et toutes sujétions de mise en ceuvre

La fourniture et pose et épreuve sur dalle d'un poteau d’aspiration DN 100 a prise sous coffre
2X 65 et 1x 100 en matériaux composite, y compris canalisation de puisage, crépine DN 150,
scellement, brides,

Confection de bache de stockage 120 m3 d’eau brutes en béton coulée en place y compris
terrassement & 'engin mécanique ou a l'outils manuel, compactage de l'arase de terrassement,
coffrage et décoffrage, bétonnage, radier avec forme de pente, fosse d’aspiration, réservation,
acces par trou dhomme 700 mm, échelle de descente en acier galvanisé & chaud tampon de
fermeture en fonte ductile classe ou B125 type AKSESS 800 VEROUILLE

11L LE GAZ

L’ensemble de le ZAC sera innervé par un réseau type « gaz de ville ». Le réseau gaz actuellement présent
sous la RD 498 existante servira de point de raccordement principal.

Les travaux comprennent :

29/10/2007

> Le terrassement a une profondeur moyenne de 0.90m, en déblais; en terrain de toutes natures,

sous chaussée, plateforme ou espace vert a 'engin mécanique ou & Foutil manuel y compris
toutes sujétions d'exécution,

L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d’enfouissement technique agréé par le
maitre d’ceuvre ou la mise a disposition des terres pour modelage paysager y compris dressage
et toutes sujétions de mise en ceuvre

La fourniture et la mise en ceuvre de gravette 4/12mm en fond de fouille pour constitution du it
de pose sous la canalisation d’une épaisseur de 10 cm y compris dressage et toutes sujétions
d’exécution

La fourniture et la pose de la canalisation PEHD @60 mm a @60 mm, de toutes les piéces de
raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre.

La fourniture et la mise en ceuvre de sable pour enrobage de la canalisation sur une
épaisseur de 10cm a dessus de la génératrice supérieure du fourreau y compris dressage et
toutes sujétions de mise en ceuvre;

La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’un grillage avertisseur de couleur jaune &
30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris toutes sujétions de mise
en ceuvre
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> La fourniture et la mise en ceuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou

matériaux recyclés 0/31,5 mm pour constitution de la couche de réglage y compris compactage
mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et mise en osuvre, par couche de 30cm, de matériaux de remblais en grave

naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de
mise en ceuvre

12. ELECTRICITE

La configuration du réseau HTA existant permet de scinder I'alimentation de la ZAC en deux :

Secteur 1 : Distripdle et Roseliére,
Secteur 2 : Entrée de Ville, Coeur de Parc et Parc. Le réseau enterré HTA desservira des postes

publics de transformation implantés sur I'ensemble des la ZAC.

Les lots seront desservis par un réseau enterré Basse tension.

Les travaux comprennent :

29/10/2007

> Le terrassement a une profondeur moyenne de 0.70m, en déblais; en terrain de toutes natures,

sous chaussée, plateforme ou espace vert a 'engin mécanique ou a I'outil manuel y compris
toutes sujétions d’exécution,

» L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d’enfouissement technique agréé par le

maitre d’ceuvre ou la mise & disposition des terres pour modelage paysager y compris dressage
et toutes sujétions de mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre de sable en fond de fouille pour constitution du lit de pose

sous les fourreaux d’une épaisseur de 10cm y compris et toutes sujétions de mise en csuvre

> Le déroulage en tranchée ouverte de cables HTA renforcé y compris raccordement, toutes les

piéces de raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre.

» Le déroulage en tranchée ouverte de cables BT renforcé y comptis raccordement, toutes les

piéces de raccords et toutes sujétions de mise en ceuvre

» La fourniture et la pose de fourreaux en janolene TPC annelé extérieurement, lisse

intérieurement de pour traversé de voirie ou voie ferrée y compris toutes les piéces de raccords
et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et la mise en ceuvre de sable pour enrobage des cébles et fourreaux sur une

épaisseur de 10cm a dessus de la génératrice supérieure du fourreau y compris dressage et
toutes sujétions de mise en ceuvre;

» La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’un grillage avertisseur de couleur rouge a

30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris et toutes sujétions de
mise en csuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou

matériaux recyclés 0/31,5 mm pour constitution de la couche de réglage y compris compactage
mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de mise en ceuvre

» La fourniture et mise en ceuvre, par couche de 30cm, de matériaux de remblais en grave

naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris
compactage mécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de

mise en cauvre
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»> La fourniture et la mise en ceuvre de poste préfabriqué de transformation public, y compris
terrassement a l'engin mécanique ou a l'outils manuel, cabine préfabriqué habillé suivant
préconisation architectural, poste de transformation, cellules, équipements électriques et toutes
sujétions d’équipements et de mise en ceuvre.

13. LE RESEAU MUTUALISE TELECOM

Le réseau cuivre Télécom existant sera maintenu et enfoui sous la RD 498 actuelle.

Le réseau Télecom de la ZAC sera développé & partir du réseau de fibre optique existant qui traverse la ZAC,
Le peérimeétre de la ZAC s’inscrit dans une offre premium du réseau de fibres optiques développé par LOTIM
pour le compte du Conseil Général de la Loire.

Les travaux comprennent :

> Le terrassement & une profondeur moyenne de 0.70m, en déblais; en terrain de toutes
natures, sous chaussée, plateforme ou espace vert a I'engin mécanique ou a l'outil manuel y
compris toutes sujétions d’exécution,

> L’évacuation des matériaux de déblais vers un centre d’enfouissement technique agréé par le
maitre d’ceuvre ou la mise & disposition des terres pour modelage paysager y compris
dressage et toutes sujétions de mise en ceuvre

> La fourniture et la mise en ceuvre de sable en fond de fouille pour constitution du lit de pose
sous les fourreaux d’une épaisseur de 10cm y compris toutes sujétions de mise en ceuvre

» La fourniture et la pose de 2 fourreaux: en PVC non plastifiés de diameétre 45 de type
multitubulaires allégés y compris toutes les piéces de raccords et toutes sujétions de mise en
ceuvre pour réseau cablé

» La fourniture et la déroulage sous fourreau de cables télécom multipaires y compris piéces de
raccordement, raccordement au réseau existant, et toutes sujétions de fourniture et de mise en
ceuvre

> Lafourniture et la déroulage sous fourreau de fibre optique y compris piéces de raccordement,
raccordement au réseau existant, et toutes sujétions de fourniture et de mise en ceuvre

» Lafourniture et la mise en ceuvre de sable pour enrobage des fourreaux sur une épaisseur de
10cm a dessus de la génératrice supérieure du fourreau y compris dressage et toutes
sujétions de mise en ceuvre;

> La fourniture et pose sur les matériaux de remblais d’'un grillage avertisseur de couleur vert a
30cm au-dessus de la génératrice supérieure des conduites y compris et toutes sujétions de
mise en ceuvre

» La fourniture et la mise en ceuvre, par couche de 30cm de matériaux en grave naturelle ou
matériaux recyclés 0/31,5 mm pour constitution de la couche de réglage y compris
compactage mecanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de
mise en ceuvre

> La fourniture et mise en ceuvre, par couche de 30cm, de matériaux de remblais en grave

naturelle ou matériaux recyclés 0/80 mm pour constitution de la couche de remblais y compris

compactage meécanique selon les recommandations du guide SETRA et toutes sujétions de

mise en ceuvre

La fourniture et pose de chambre de tirage Telecom de type L2T y comptris tampon en fonte

ductile classe D400

v
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> La fourniture et pose de chambre de tirage réseau cablé de type KC1 y compris tampon en
fonte ductile classe D400

14. ECLAIRAGE PUBLIC

L’'ensemble des voiries de la ZAC sera éclairé par des mats d’'une hauteur de 9 m. Linter-distance entre
chaque mat est de 18 m. Le niveau d’éclairement sera uniforme.

Les cheminements piétons seront éclairés par des mats d'une hauteur de 4 m. L’inter-distance entre chaque
mat est de I'ordre de 30 m. L’objectif est de créer un balisage du cheminement.

Les réseaux d'éclairage seront alimentés a partir du poste de transformation public. La mise en route et
Fextinction seront pilotées par une sonde crépusculaire couplée a une horloge horaire. Cette disposition
permettra d’'optimiser les temps de fonctionnement des luminaires.

15. TRAVAUX PREPARATOIRES SUR RESEAU RFF
15.1. VOIE FERREE

15.1i1. Zone de voie a réhabiliter
La réutilisation de la voie actuelle en 'état est impossible.

Des travaux de remise en état s'imposent :

- Travaux de voie ferrée par dépose de la voie existante et son évacuation.

- Travaux de remise en état de la plateforme existante (débroussaillage de la voie et de ses abords,
dessouchage, confortement éventuel localisé, élargissement, rengraissement, reprise, travaux de
régalage et de réglage de la plate forme pour recevoir la voie future,

Travaux de voie ferrée par la fourniture et pose de rail vignole 45 kg/ml minimum classe 3a (rail de
réutilisation) posé sur traverses bois neuves groupe 7. L'épaisseur de ballast sous traverse est fixée a
0,10 m minimum.

15.1.2. Passages a niveau

Le franchissement de plusieurs voiries et le tracé envisagé nécessite la réalisation de passages a niveau.

> Le passage a niveau existant privé de I'entreprise Souvignet numéroté deux (2) est prévu d’étre conservé
et rééquipé a 'identique (panneaux croix St-André + Stop) lors du fonctionnement antérieur de la ligne.

Une visibilité dans les quatre quadrants du passage & niveau a 5 m du rail sera & garantir sur 125 m minimum
de part et d’autre de la route. L’entretien devra garantir le maintien des distances de visibilité.

Ce passage sera propriété de I'entreprise Souvignet qui devra en assurer le bon fonctionnement.

Une convention sera a passer entre le propriétaire de la voie ferrée et I'entreprise Souvignet avec définition du
choix de I'équipement (PN non gardé avec panneaux croix de St-André +Stop ou de type SAL -signalisation
automatique lumineuse- par feu clignotant).

L’accord de ce choix d’équipement est a obtenir auprés de I'entreprise Souvignet par le maitre d'ouvrage. Une
demande d’arrété préfectoral de classement sera faite par le maitre d’ouvrage.
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Le colt de linstallation indiqué a F'estimation du lot Equipement des passages a niveau est donné pour un
équipement & l'identique au fonctionnement antérieur de la ligne soit par panneau Croix de St-André + Stop.

Lors de la desserte de la ZAC, la circulation ferroviaire sera prioritaire. Les différentes opérations de
manceuvre avec des rames de longueur supérieure a 400m pourront couper les circulations routiéres et
piétonnes pendant une durée maximale d’environ trente minutes (30 mn).

2> deux passages a niveau seront mis en signalisation automatique lumineuse (SAL) a franchissement:
conditionnel :

lls seront équipés de 2 demi-barrieres avec moteur & équilibre indifférent avec feux rouges routiers et
sonnerie. Les annonces sont déclenchées soit a distance au moyen d’une commande radio, soit & commande
électrique manuelle par boutons. Le réarmement s’effectue par boucles disposées de part et d’autre du PN
dans la voie. Le franchissement du passage a niveau par le train est alors subordonné a la présentation de 2

feux verts.

Pour ces deux passages & niveau, le maitre d’ouvrage demandera I'accord du service gestionnaire de la voirie
concernée sur I'équipement proposé pour ensuite établir la demande d’arrété préfectoral de classement

- Le passage a niveau numéroté un (1) se trouve sur une voirie existante.

Son équipement sera des plus classiques par la configuration du site.

La proximité du passage a niveau vis & vis de la limite de propriété entre la voie ferrée RFF et la voie ferrée de
la ZAC va nécessiter 'implantation d'installation sur le domaine et la voie RFF (feux de signalisation ferroviaire
et signalisation a distance, joint de voie avec boucle de réarmement).

Lors de la demande de création d'installation terminale embranchée & RFF, ces points seront & préciser.

- Le passage & niveau numéroté trois (3) présentera une installation spécifique par la particularité de la largeur
de la traversée (trois voies ferrées a franchir) et de la voirie routiére créée (piste cyclable et piéton, acces
routier).
Le dispositif envisagé comprendra :

- pour la circulation routiére, un dispositif classique par feux et demi-barriéres,

- pour la piste piéton et cyclable, la mise en place de feux rouge,

- pour la circulation ferroviaire, la mise en place de feux de franchissement pour chaque voie.

Selon la solution de tracé retenue (solution tracé n°1 ou-n°2) et de la réalisation ou non de la desserte du
batiment secteur Roseliere, la largeur et le colt des installations du passage & niveau seront différents.

Si la desserte ferroviaire du batiment secteur Roseliére est confirmée, la solution tracé n°1 est a retenir. Ce
trace permettra un colt moindre des installations de passage & niveau.

Si cette desserte n'est pas retenue, la solution tracé n°2 est a retenir. La largeur du passage & niveau sera
minimisée.

Le colt des travaux de construction de ce passage a niveau a été chiffré pour une réalisation en deux étapes.

29/10/2007
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS SLURE,

La 1°" étape consiste en une mise en service avec la création uniquement de la voie ferrée de la ZAC et du
batiment PRD au nord.

La 2°™ étape consiste & modifier les installations du passage & niveau pour prendre en compte la desserte du
batiment secteur Roseliére.

La mise en service du passage a niveau n°3 en situation définitive en une seule étape simplifierait les études
et travaux.

L’entreprise titulaire des travaux de passage a niveau aura en charge : réalisation des études, fournitures,
travaux, vérifications techniques et essais de signalisation pour I'équipement des passages a niveau.

Si le maftre d’ouvrage souhaite 'entretien des passages a niveau automatiques par la SNCF, ils devront étre
de type "SNCF”, réalisés suivant les principes et normes mis en ceuvre a la SNCF.

15.1.3. Eclairage et piste pour cheminement du personnel

Des pistes de circulation du personnel sont a aménager afin de permettre la circulation du personnel sur les
zones de refoulement et de manceuvre des wagons (manceuvre, attelage, ...),

Ces pistes sont a éclairer pour permettre la desserte a tout moment de la journée, notamment en période
hivernale.

Ces aménagements sont & prévoir au droit du premier passage a niveau ainsi que depuis le premier appareil
de voie de desserte des batiments jusqu’en extrémité de la voie de desserte a la ZAC.

Les pistes seront mises en ceuvre par I'entreprise titulaire des travaux de voie ferrée.

Les travaux d'éclairage seront réalisés par I'entreprise de VRD
L’éclairage se fera par l'installation de candélabres de 10m de hauteur espacés de 50m maximum.

La commande se fera par boutons poussoir avec un systéme de minuterie réglée a deux heures.

15.2. DESCRIPTION DES TRAVAUX
15.2.1. Tracé de voie.
La desserte est étudiée pour une vitesse de 30Km/h.

Le tracé en plan tient compte de la configuration du site par réutilisation de la voie désaffectée
Bonson/Sembadel, des contraintes liées a I'implantation des batiments logistiques et aux divers accés a créer.

15.2.2. Zorie dé voie a réhabiliter

Le tracé conservera I'implantation actuelle de la voie ferrée, a I'exception des 110 derniers métres qui seront &
riper pour permettre la pose de I'appareil donnant la voie d’échange.
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS JQURE,

15.2.3. Zone de voie nouvelle a créer
» Dispositif de sécurité vers l'origine de 'embranchement

Un dispositif de sécurité protégera les voies RFF de toute dérive éventuelle de wagon provenant de la ZAC.
Ce dispositif est constitué d’un aiguillage, prolongé par une voie courante fermé par un heurtoir.

Ce dispositif de protection, obligatoire pour tout raccordement sur le réseau RFF, sera & faire valider par RFF
lors de la demande de création d’ITE.

Un levé topographique de I'existant avec matérialisation des emprises fonciéres permetira de vérifier si ces
installations nécessitent ou pas d’acquérir du terrain de I'entreprise Souvignet

> Voie le long des batiments

L'axe de la voie sera implanté & 1.75m du bord de quai. Cette distance permet la réception de tout type de
wagons (wagons de type HIRRS5 notamment).

P> Raccordement entre les voies a quai et la voie désaffectée
Les implantations des voies a quais et de la voie désaffectée imposent le tracé des raccordements.

Concernant la desserte des batiments Nord du Distripdle et du secteur Roseliére, deux solutions de tracé sont
envisageables au droit du passage a niveau n 3 : « solution tracé n°1 » et « solution tracé n°2».

Du point de vue de la voie ferrée, la « solution tracé n°1» est financiérement plus intéressante en cas de
certitude de la réalisation de la desserte du batiment secteur Roseliére. Dans le cas contraire, la « solution
tracé n°2» est a privilégier.

> Voie d’échange

L'implantation de I'appareil en extrémité de ZAC (c6té sud) devra permettre d’effectuer les impasses machines
pour les manceuvres. L’appareil le plus au nord devra se situer & une distance acceptable par rapport au

passage a niveau

P Profil en long des voies ferrées :
Les voies a quais le long des batiments et la zone de faisceau d’échange avec la voie d'impasse machine
seront horizontale.

Cette contrainte, pour la voie a réhabiliter, nécessite de reprendre la plate forme existante a partir du passage
a niveau n°3 jusqu’en extrémité de la voie de desserte de la ZAC.

Pour la partie située avant le passage a niveau n°3, un relevage de la voie de 0.15m sera a obtenir sur le plus
grand linéaire possible afin de minimiser les travaux de remise en état de la plate forme.

15.3. PHASAGE ET' DUREE DES TRAVAUX

15.3.1. Travaux de voie.
Les travaux de voies seront réalisés essentiellement en phase | avec une partie en phase Il et IV.
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS LOIRE,

Les travaux de phase | comprennent la création de la voie de desserte de la ZAC et de la voie d’échange, la
voie du deuxieme béatiment PRD jusqu’en limite d’emprise.

Les travaux de voie des batiments Nord du Distripble et secteur Roseliére sont comptés en phase .
La voie éventuelle de desserte du batiment au sud de la voie d’échange sera réalisée en phase IV.
Le délai nécessaire aux travaux de 1% phase est estimé a 10 semaines.

°M® phase et 4°™ phase, le délai nécessaire sera de 2 & 3 semaines

Pour les travaux de 2

La consultation du lot voie ferrée devra se faire au minimum 8 mois avant la date de début des travaux afin de
garantir aux entreprises de voie un délai de commande suffisant pour des appareils de voie neufs si besoin.

Estimation Travaux de voie

Les estimations ont été réalisées a partir de différents résultats d'appel

d'offres.

Les prix VF3, VF5, VF6 et VF12 dépendent du stock des entreprises de voies ferrées.

Pour les prix VF6 et VF12 (fourniture et pose d'appareil de voie), le colt unitaire de 23 000 et 25 000€ tient
compte de la disponibilité d'appareil de réemploi.

Si I'entreprise ne posséde pas de stock suffisant d'appareil d'occasion, elle présentera une offre avec des
appareils neufs dont le colit sera de 60 000€ par appareil soit une majoration de 37 000€.

Installation terminale embranchée de la ZAC des Plaines a Bonson
Lot voie ferrée et ballastage

Voie ferrée Phase | | Phase I | Phase Il [Phase IV | Total
| - 1 Voie de desserte de la ZAC et de la voie d'échange [524760€ |0€ 0€ 0€ 524 760 €
| - 2 Voie de desserte du 2&me batiment PRD 33440 € 0€ 0€ 0€ 33440€
I -1 -1 solution tracé
Il - 1 Voie de desserte du n°1 0€ 76 150 £ 0¢ 0€ 76 150 €
batiment PRD au Nord Il - 1 - 2 solution tracé
n°2 0¢ 70 480 € 0€ 0¢€ 70480 €

Il - 2 -1 solution tracé

Il - 2 Voie de desserte du n°1 0€ 63 680 € 0€ 0€ 63680 €

batiment secteur Roseliere Il - 2 - 2 solution tracé

n°2 0€ 79 950 € 0€ 0€ 79950¢€

Il Voie de desserte du batiment éventuel au sud de la

voie d'échange 0€ 0€ 0€ 46 200 € 46 200 €
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lution tracé n°1
Total solulion trace n 558200€ (130830€ |0€ 46 200 € 744.230 €
solution tracé n%2
558200€ |150430€ |0€ 46 200 € 754 830 €

156.3.2. Travaux dé passage a niveau.
Les passages a niveau n°1 et n°2 seront mis en service en phase I.

Le passage a niveau n°3 sera réalisé en phase Il, en une seule ou deux étapes selon le phasage des travaux
de voie.
ére

Le délai nécessaire aux travaux de 1°° phase et de 2°™ phase est estimé & 6 mois (études : 3 a 4 mois,

travaux : 2 mois ).

Estimation Travaux de passage a niveau
Les estimations ont été réalisées sur les bases suivantes :

Réalisation des études, fournitures, travaux, vérifications techniques et essais de signalisation pour
équipement des passages en considérant la desserte des batiments PRD et secteur Roseliere comprenant :
- la mise en signalisation automatique lumineuse de 2 passages a niveau :

ole 1erle PN 1 équipé de demi-barrieres avec moteur a équilibre indifférent a commande électrique manuelle
par boutons ou par radio et réarmement par boucles disposées de part et d’'autre du PN dans la voie.

o le 2éme le PN 3 équipé de demi-barriéres avec moteur a équilibre indifférent & commande électrique
manuelle par boutons ou par radio et réarmement par boucles disposées de part et d’autre du PN dans la
voie.

- 'équipement d’un passage a niveau non gardé privé le PN2 pour maintien de I'accés de I'entreprise
Souvignet avec la mise en ceuvre :

o d’une signalisation routiére de position (panneaux « Croix de St André » et panneaux « STOP » de part et
d’autre du passage a niveau)

o d’une signalisation ferroviaire a distance (panneaux « S » situés de part et d’autre du passage & niveau)

- la signalisation routiere avancée de ces 3 passages a niveau

- 'équipement de cldtures grillagées de un métre de hauteur sur 20m de long dans les 4 quadrants de tous les
passages a niveau

- le matériel de réserve

Les estimations ne comprennent pas les études, la fourniture et les travaux pour la mise en ceuvre :

- Des platelages,

- Des joints isolants qui encadrent les boucles de réarmement

Elles sont reprises aux estimations du lot "Voie ferrée et ballastage".
- Des branchements EDF aux passages & niveau a signalisation automatique lumineuse,
Elles sont incluses aux estimations du lot "VRD", le raccordement étant prévu sur le méme branchement que

I'éclairage.

Pour le PN 3 - Solution tracé n°1 — Etape 1 et 2 :242.280 €
Pour le PN 3 — Solution tracé n°?2 — Etape 1 et 2 : 276.350 €
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS SQURE,
Passage a niveau Phase | Phase Il | Phase I Phase IV Total
Passage a niveau n°1 132 400 € 0€ 0€ 0€ 132400 €
Passage a niveau n°2 13100 € 0¢€ 0¢€ 0€ 13100 €
_ ) iape il 8780€| 202200¢€ 0€ 0€ 210980 €
solution tracé n°1
Etape 2
Passage & tape oe| 31300¢ 0€ 0¢ 31300 €
niveau n°3 Et 1
ape
solution tracé n°2 P 8780€| 203770€ 0€ 0€ 212 550 €
Ftape 2 0€| 63800¢ 0€ 0€ 63 800 €
lution tracé n°1
solution tracen 154280 €| 233500¢€ o€ 0oe| 387780€
Total
solution tracé n°2
ution trace n 154280 €| 267570 € oe oe| 421850€
16. LES MATERIAUX

Les matériaux proposés sur le site de la ZAC des Plaines sont & la fois pratiques, esthétiques et pérennes.

=: | es voiries de circulations et les zones de stationnement sont en enrobé noir.

= Les cheminements pétons/vélos sont en sable stabilisé type saint Martin de Belleroche ou équivalent,

de couleur ocre.

= Les cheminements piéton particuliers, au droit du pdle service et des points info sont en béton
désactivé : béton gris avec semi concassé 4/6 de couleurs contrastées.

17. LE MOBILIER URBAIN

Le matériel défini ci-dessous sera soumis a 'agrément des gestionnaires et décideurs.

MATERIEL DECLAIRAGE

Pour les voiries: Mats de 9 métres type routier

OVALIS de LUDEC

29/10/2007
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T 1 o 7

ALLIANCE de 3% INTERNATIONAL
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS 2

Pour les cheminements piétons: Mats de 4 métres

VESUNA de TECHNILUM EXELIA de LUDEC

Les bancs
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

L

Les corbeilles

Corbeille Acier PUNTO de HESS

Corbeille Acier AMANDINE de e o |
DIVERS CITE Y T -
35!,
i 5
-y
Les potelets

Fonte sphéroidale grise
Hauteur 1 m. avec bandes réfléchissantes latérales
B100 de DIVERS CITE

Acier thermolaqué
Hauteur 0.80 m.
ZENITH de AREA
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS JQIRE,

18. LES PLANTATIONS

Nous nous sommes appliqués a proposer des végétaux rustiques, indigénes, bien adaptés au climat et au sol
en place, tout en garantissant un effet esthétique, valorisant le grand paysage préexistant sur le site.

Nous avons privilégié la diversité, avec des associations et des mélanges d’essences végétales, toutes bien
adaptées au milieu de plantation afin, d’'une part de favoriser une bonne végétalisation du site, et d’autre part
de jouer avec I'image du paysage au fil des saisons et des années.

Les travaux de plantation comprennent :

>

YV V VY

1811

Le terrassement des fosses de plantation

La reprise au stock, Famendement aprés analyse et la mise en ceuvre de la terre végétale

La fourniture de terre végétale

La fourniture et la mise en place des végétaux

La mise en ceuvre d'un paillage de couverture sur chaque zone plantées d'arbustes ou
couvres sol, afin de maintenir un niveau d’humidité optimal, minimiser la pousse des
adventices et éviter les déperditions d’eau par évapotranspiration.

La mise en ceuvre dans les fosses de plantation d’hydrorétenteur

Le tuteurage des arbres

L’entretien pendant deux années suivant la plantation de toutes les zones plantées, avec une
garantie de reprise sur les végétaux.

LES-VEGETAUX

Secteur 1': DISTRIPOLE

Secteur 2 : POLE SERVICE

ARBRES TIGE:

En alighement/ en massifs
Acer platanoides
Alnus glutinosa
Quercus frainetto
Tilia americana

ARBUSTES BAS :
Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’

HAIE BOCAGERE:
Lonicera acuminata
Euonymus alatus TF
Amelanchier lamarchii TF
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Cornus avellana TF
Cornus mas TF
Crataegus monogyna TF
Prunus spinosa TF
Rubus fructicosus TF

Secteur 3 : ROSELIERE

BASSIN:
Acorus calamus ‘Variegatus’
Ajuga reptans
Aponogeton distachyos
Equisetum hyemale
Juncus effusus
Lythrum salicaria ‘Robert’
Myriophyllum aquaticum
Phragmites australis ‘Variegatus’
Sagittaria latifolia
Typha latifolia

NOUE HUMIDE:
Ajuga reptans
Caltha palusrtis
Iris laevigata ‘Variegata’
Lytrum salicaria ‘Robert’
Typha latifolia

BANDE VERTE:
Miscanthus sinensis
Pennisetum setaceum
Deschampsia

HAIE BOCAGERE:
Lonicera acuminata
Euonymus alatus TF
Amelanchier lamarchii TF
Cornus avellana TF
Cornus mas TF
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Crataegus monogyna TF
Prunus spinosa TF
Rubus fructicosus TF

Secteur 4 : LES PETITES PLAINES

ARBRES A FLEURS:
Malus perpetus 'Evereste'
Prunus subhirtella ‘Autumnalis

NOUE VERTE = Mélange dé graminées
Agrostide tenuis
Festuca rubra
Festuca rubra communata
Lollium perenne
Medicago lupulina
Lotus corniculatus
Zoysia tenuifolia

BANDE VERTE :
Pennisetum setaceum
Hemerocallis

Secteur 5: ENTREE DE VILLE

ARBRES TIGE:

Alignement'régulier et hHomogéne
Aesculus hippocastanum 'Baumanii'
Alnus cordata

Alignement irrégulier et hétérogéne sur
RD498 Coté Nord

Acer platanoides

Alnus glutinosa

Quercus frainetto
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Tilia americana

BASSIN:
Acorus calamus ‘Variegatus’
Ajuga reptans
Aponogeton distachyos
Equisetum hyemale
Juncus effusus
Lythrum salicaria ‘Robert’
Myriophyllum aquaticum
Phragmites australis ‘Variegatus’
Sagittaria latifolia
Typha latifolia

BANDE ARBUSTIVE type 2:
Cornus sanguinea ‘Winter Flame’
Lonicera acuminata
Elaeagnus ebbingei
Spiraea japonica
Symphoricarpos x chenaultii ‘Handcock’
Vinca minor

BANDE COUVRE SOL :

Surterre plein central
Lonicera ‘Acuminata’
Lonicera nitida ‘Maigrum’
Salix caprea
Spiraea arguta
Lonicera pileata

BANDE ARBUSTIVE type 5 :
Periphérie rond point
Deutzia gracilis
Hibscus syriacus
Lonicera acuminata
Spiraea japonica
Weigelia florida ‘Purpurea’

AHBUST’ES'BAS\:
Sur'rond ‘poirit’
Prunus laurocerasus ‘Otto Luyken’

29/10/2007 E ) C( 6% m 30/37

HORS—CHAMPS



COMMUNES DE BONSON . SAINT-MARCELLIN-EN-FOREZ . SURY-LE-COMTAL g
ZONE D’ACTIVITES LES PLAINES 3

NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS LQURE,

Secteur 6 : RD'498
Secteur privé

Secteur 7 : LE PARC

ARBRES TIGE:
Sur secteur.industriel!
Ostrya carpinifolia

BANDE ARBUSTIVE type 3 :
Cornus stolonifera ‘Flaviramea’
Lonicera pileata
Ribes alpinum
Vinca minor
Weigelia ‘Bristol Ruby’

BANDE COUVRE SOL :

Surterre plein central
Lonicera ‘Acuminata’
Lonicera nitida ‘Maigrum’
Salix caprea
Spiraea arguta
Lonicera pileata

ARBRES-A'FLEURS:

Alignement'sur voiries secondaires
Malus 'Van Eseltine' TI
Prunus x hillieri 'Spire' TI

BANDE ARBUSTIVE type 1t
Cornus sanguinea ‘Winter Flame’
Lonicera acuminata
Lonicera nitida ‘Maigrum’
Salix caprea
Spiraea arguta
Vinca minor
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BANDE ARBUSTIVE type 4':
Berberis thunbergii ‘Atropurpurea Nana'’
Chaenomeles superba ‘Boule de Feu'
Cornus mas
Hedera helix ‘Colchica’
Symphoricarpos x chenaultii ‘Handcock’

NOUE VERTE = Mélange de graminées
Agrostide tenuis
Festuca rubra
Festuca rubra communata
Lollium perenne
Medicago lupulina
Lotus corniculatus
Zoysia tenuifolia

MERLON PLANTE :
Cornus stolonifera ‘Flaviramea
Cotinus coggygria
Crataegus oxyacantha
Cytisus scoparius
Lonicera nitida ‘Maigrum’
Ligustrum ovalifolium
Prunus avium
Robinia pseudoacacia
Salix eleagnos ‘Angustifolia’

3

LES ZONES NATURELLES:
Les zones naturelles seront reconstituées en respectant les différentes strates préexistantes observées sur le
site :
State arborée : Alnus glutinosa
- Salix alba
- Quercus robur

Strate arbustive :  Punus spinosa
- Crataegus oxyacantha
- Quercus robur

Strate herbacées : 20% mélange de fleurs
80% mélange de graminées

Strate muscinale : Mousses, Lichens, Champignons
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NOTICE TECHNIQUE — PROJET DE PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS SURE

18.2. L’ENTRETIEN

Une période d’entretien de deux années sera prévue au marché de plantation afin de garantir une bonne

reprise des végétaux.
Aprés deux années d’entretien soutenu, les plantations acquierent une certaine autonomie qui permet alors

une gestion du site plus aisée.
Un plan de gestion des espaces plantés (PLAN N°10) est joint au présent APD, et décrit par secteur et type de
plantation, les interventions a prévoir dans les années suivant la période d’entretien de deux ans.

ARBRES D’ALIGNEMENT: :
Pendant la 3°™ année : Arrosage 6 fois / an
Une taille de formation, remonter les couronnes si nécessaire,

Un béchage et nettoyage des pieds d’arbres,
Vérifier les liens des canisses et les enlever si nécessaire,
Fin de 3°™ année enlever les colliers et tuteurs.

Pendant'la 4°™ année : Un béchage et nettoyage des pieds d’arbres,
Un emondage (Enlever les pousses sur le tronc et les canisses)

Pendant la 6°™ année : Une taille de formation et remonter les couronnes si nécessaire,

A partir de la 6°™ année entretien tout les 3 ans.

9°™ année: Taille de formation si besoin

HAIE BOCAGERE :
1fois / an Taille de maintient pour les couvre-sols et ia ligne dEuonymus alatus

Taille d’entretien pour les arbustes
Désherbage manuel (au printemps)

BANDE ARBUSTIVE :
1 fois / an Taille des arbustes organisés géographiquement suivant leur époque de floraison pour limiter

les interventions (soit au printemps, soit en hiver).

1 fois / an Désherbage + taille d’entretien en méme temps
BANDE VERTE :
1 fois /an Désherbage (printemps)

BANDE COUVRE SOL :
1 fois /an Désherbage et taille de maintient dans leur espace
Tous les 4 ans Taille en épaisseur

MERLON PLANTE :
Pendant la 3°™ année 2 tailles des arbustes (Premiére au printemps et seconde en hiver)
Au-dela plus d’entretien.
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BASSIN :
1 fois /an Entretien de propreté :
Enlever les chaumes a la sortie de I'hiver
Laisser s’installer 'écosystéme du bassin

NOUE HUMIDE :
2 fois / ans Entretien de propreté
Au printemps : nettoyage et taille de toutes les espéces sauf les roseaux

En hiver : taille de propreté des roseaux

NOUE VERTE :
3 fois/an Entretien par girobroyage pour maintient de la hauteur, finition a la débroussailleuse

ZONE NATURELLE :
Pendantila 3°™ année :
Remplacer les plants forestiers morts
2 fois /an Entretien par girobroyage de la prairie et désherbage au pied des arbres

Au-dela:

Laisser les arbres se développer naturellement. Minimum d’intervention pour maintenir la flore et la faune en
place.

1 fois / an entretien de propreté

2 fois/an entretien de la prairie par girobroyage.

REMARQUE GENERALE :
Désherbage : utilisation de produits respectueux de I'environnement
Traitement phytosanitaire si nécessaire sur les arbres et arbustes.
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19. DEMARCHE DEVELOPPEMENT DURABLE

19.1. LA METHODOLOGIE
La méthodologie retenue pour élaborer le profil environnemental du projet d'aménagement de la ZAC des
Plaines repose sur I'approche des 11 cibles de I'Analyse Environnementale de I'Urbanisme.
Chacune des cibles est intégrée selon sa pertinence. Elles sont prises en compte, a des degrés différents, de
facon qualitative ou quantitative.

Dans le cadre des préconisations architecturales, les recommandations s'appuient sur les 14 cibles Haute
Qualité Environnementale liées plus spécifiquement a la construction. L'objectif étant d'inscrire les futures

constructions de la ZAC dans cette démarche.

Des discussions ont été initiés avec la DIREN et des associations de protection de la nature pour inscrire le
projet de i'une fagon efficiente dans une démarche de développement durable.

19.2, LE MODE D'EVALUATION DU PROJET
Apres |'élaboration des objectifs & atteindre en matiére de développement durable, le projet est soumis a une
évaluation. Les criteres d'évaluation sont adaptés aux questionnements spécifiqgues au projet.
lls permettent de rendre compte de la prise en compte ou non des problématiques de développement durable.
L'évaluation a pour objectif, d’'une part, la mise en place d'actions correctrices lors de la phase de conception,
et d'autre part, dassurer le suivi de la réalisation au moyen d'indicateur de suivi permettant de mesurer

I'efficacité du projet.

Ces éléments feront l'objet d'un document nommé LE PROFIL DEVELOPPEMENT DURABLE DU PROJET
D'AMENAGEMENT DE LA "ZAC DES PLAINES" joint au cahier de préconisations architecturales et au PEP.

19.3. PRISE EN COMPTE DES PROBLEMATIQUES HQE DANS LE TRAITEMENT DES
ESPACES PUBLICS
Quelques points traités dans la conception des espaces publics sont abordés ci-aprés. lls seront complétés et
développés dans le profil développement durable du projet.

19.3.1. Intégration deé la ZAC dans son contexte environnant:

Déplacements :
Liaisons douces crée sur la ZAC un maillage a I'échelle du secteur

Paysage :
Intégration au site
= Reconstitution du paysage de haies bocagéres

19.3.2. Matériaux :

Les matériaux choisis sont pérennes et recyclables :
» |es enrobés représentent un bon confort d’'usage et une bonne pérennité. lls ne nécessitent pas
d’entretien particulier pendant au moins 10 ans. En terme de recyclage, des études et chantiers
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expérimentaux sont en cours pour réutiliser les enrobés aprés déconstruction, fabrication,
transport et mise en ceuvre d’enrobés bitumineux recyclés.

= Les stabilisés ont un confort et une pérennité moindre mais s’intégre bien aux espaces verts, et
sont relativement perméables.

19.3.3. Gestion de I'eau:
Les eaux pluviales des voiries et espaces piétons seront, dans un premier temps, récupérées au niveau de
noues filtrantes, plantées de macrophytes et de végétaux épurateurs, avant d’étre rejetées dans des

bassins de rétention.
Ces bassins, avec un débit de fuite, sont connectés, au réseau hydraulique nature! du Malbief. Les eaux

seront décantées et filtrées avant rejet.
Le linéaire de canalisations enterrées est minimisé. Le chemin de I'eau se fait, dans la mesure possible, en

surface.
La conception des ouvrages se fera dans un souci de minimiser au maximum leur entretien et de faciliter

leur maintenance.

19.3.4! L’éclairage public:
Les mats proposés sont en aluminium, matériau recyclable.
L'économie d’électricité en éclairage public sera traitée en phase PRO. Une étude sera réalisée sur la mise
en place de variateur de tension ou régulateur de flux lumineux qui effectue une réduction de l'intensité

lumineuse de I'éclairage public suivant les horaires programmés.
L'éclairage des cheminements piétons/cycles seront type balisage, et seront également géré par

programmation d’horloge.
La conception des ouvrages se fera dans un souci de minimiser au maximum leur entretien et de faciliter la

maintenance.

19.3.5. Les végétaux:
Une structure végétale est mise en place sur 'ensemble du site.
Les végétaux proposés sont des végétaux rustiques, bien adaptés au climat local et au sol en place. lis
viennent enrichir les essences indigénes préexistantes sur le site. Ces végétaux demandent peu

d’entretien.
Un paillage est mis en places sur les zones plantées pour minimiser I'entretien et I'évapotranspiration.

Les zones naturelles sont reconstituées dans une démarche de développement durable.
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